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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Datum: 10-3-2022

Dossier nr: -  Prijspeil: 1-7-2021

Versie: 6 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Status: Concept Auteur: H. Kaan

Uitgangspunten:

Algemeen:

- Kosten deel Trivire: € 544.541,-

- Kosten deel Trivire/woonbron: € 244.878,-

- Kosten deel woonbron: € 422.293,-

- Kosten deel woonbron binnenterrein: € 475.665,-

- Kosten afkoppelen HWA € 305.058,-

Grondwerk:

- gerekend met ophoging van bestaand zand cunet met ca. 0,20m  bij nieuwe elementenverharding ivm vastgesteld bouwpeil

- gerekend met ontgraven bestaand cunet van 1m bij achtertuinen en toepassen grondverbetering zandfundering van 1m voor nieuwe 

elementen verharding voor binnenterrein

- gerekend met ontgraven  0,60m bestaand zand cunet en aanvullen met teelaarde voor het omvormen naar groenstrook

- gerekend met ontgraven  1,00m bestaand zand cunet en aanvullen met teelaarde voor groeiplaatsverbetering bomen.

Riolering en straatafwatering:

- Geen werkzaamheden aan het bestaande gemeentelijk stelsel

- Kolk en kolkaansluitingen geheel vernieuwen, hetzelfde aantal kolken aangehouden (muv Charlotte de Bourbon ivm waterberging)

- Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen thv Charlotte de Bourbonstraat 

- Bestaande putten hergebruiken (opnieuw op hoogte stellen)

- Alle huisaansluitingen vervangen ivm nieuwbouw

- Alle nieuwbouw voorzien van HWA uitleggers

Verhardingen:

- Hergebruik van bestaande zandfundatie + 0,20m ophogen ivm nieuwe vloerpeilen

- Alle bestaande elementenverharding opbreken en afvoeren (geen hergebruik gerekend!)

- Leveren en aanbrengen SBS keiformaat rijbaan en parkeervakken openbaar gebied.

- Leveren en aanbrengen trottoirs met trottoirtegels d=60mm, lavaro 406

- Leveren en aanbrengen hoofdloopstrook met trottoirtegels d=80mm, lavaro 406

- Leveren en aanbrengen BKK keiformaat rijbaan en parkeervakken binnenterrein.

Cultuurtechniek en groenvoorzieningen

- Groenstroken voorzien van grondverbetering middels 0,60m teelaarde

- Bomen in groenstrook voorzien van grondverbetering middels 1,00m teelaarde

- Bomen in verharding voorzien van bomengranulaat (25 m3 per boom)

OVL

- In de Charlotte de Boerbonstraat nieuwe openbare verlichting, overige alleen herpositioneren van bestaande masten.

Uitsluitingen t.a.v. scope:



- [ geen technische risico's uitsluiten ] 

- 

- 

- 

Verschillenanalyse t.o.v. voorgaande ramingen: (indien van toepasssing)

Deze verschillenanalyse heeft betrekking op de verschillen t.o.v. de volgende kostenraming:

- 

- 

- 

Mogelijkheden tot kostenbesparingen: (indien van toepassing en opdrachtgever hierom verzoekt)

- 

- 

- 



SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil: 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie: 6 Dossier nr: -  

Projectsamenvatting Status: Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Totaal

Totaal Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten Voorziene reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

Indeling naar categorieën:

BK TOTAAL BOUWKOSTEN 1.658.312€                  -€                                  197.352€                     1.855.664€                  -€                              1.947.411€                  

VK TOTAAL VASTGOEDKOSTEN -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

EK TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 408.956€                     -€                                  -€                              408.956€                     -€                              408.956€                     

OBK TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 84.478€                        -€                                  -€                              84.478€                        -€                              84.478€                        

INV TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 2.151.746€                  -€                                      197.352€                     2.349.098€                  -€                                  2.440.845€                  

OORINV Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  €                     244.085  €                     244.085 

OOR SCHEEFTE EN/OF OBJECTOVERSTIJGENDE RISICORESERVERING 244.085€                     244.085€                     

 PKEX  PROJECTKOSTEN (exclusief BTW)  €                  2.151.746  €                                      -  €                     197.352  €                  2.349.098  €                     244.085  €                  2.684.930 

 BTW  BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.) Exclusief  €                                 -  €                                 -  €                                 - 

 PKBTW  PROJECTKOSTEN (Exclusief BTW)  €                  2.349.098  €                     244.085  €                  2.684.930 

Prijspeil : 1 juli 2021

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen 2.147.944€                  en 3.221.916€                  

Variatiecoëfficiënt : schatting (+/-) bij deterministische berekening 20%

Budgetvaststelling:

PKBTW PROJECTKOSTEN (Exclusief BTW) 2.349.098€                  244.085€                     2.684.930€                  

RESERVE Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                  

SCOPE Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                  

BUDGET AAN TE HOUDEN RISICORESERVERING EN TOTAAL BUDGET 2.349.098€                  244.085€                     2.684.930€                  

Printdatum: 10-3-2022

Printtijd: 10:46
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil: 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie: 6 Dossier nr: -  

Projectsamenvatting Status: Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Totaal

Totaal Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten Voorziene reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

Indeling naar objecten:

INV01 Totaal investeringskosten Trivire 665.167€                     -€                                  58.738€                        723.905€                     -€                              723.905€                     

INV01 Totaal investeringskosten Trivire / Woonbron 239.473€                     -€                                  23.532€                        263.005€                     -€                              293.169€                     

INV01 Totaal investeringskosten Woonbron 465.988€                     -€                                  46.491€                        512.479€                     -€                              574.062€                     

INV01 Totaal investeringskosten Woonbron binnenterrein 500.565€                     -€                                  44.087€                        544.652€                     -€                              544.652€                     

INV01 Totaal investeringskosten HWA afkoppelen 280.554€                     -€                                  24.504€                        305.058€                     -€                              305.058€                     

INV01 Totaal investeringskosten Object 6 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 7 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 8 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 9 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 10 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 11 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 12 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 13 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

INV01 Totaal investeringskosten Object 14 -€                              -€                                  -€                              -€                              -€                              -€                              

OORINV Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  €                     244.085  €                     244.085 

OOR SCHEEFTE EN/OF OBJECTOVERSTIJGENDE RISICORESERVERING 244.085€                     244.085€                     

 PKEX  PROJECTKOSTEN (exclusief BTW)  €                  2.151.746  €                                      -  €                     197.352  €                  2.349.098  €                     244.085  €                  2.684.930 

 BTW  BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.) Exclusief  €                                 -  €                                 -  €                                 - 

 PKBTW  PROJECTKOSTEN (Exclusief BTW)  €                  2.349.098  €                     244.085  €                  2.684.930 

Prijspeil : 1 juli 2021

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen 2.147.944€                  en 3.221.916€                  

Variatiecoëfficiënt : schatting (+/-) bij deterministische berekening 20%

Budgetvaststelling:

PKBTW PROJECTKOSTEN (Exclusief BTW) 2.349.098€                  244.085€                     2.684.930€                  

RESERVE Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                  

SCOPE Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                  

BUDGET AAN TE HOUDEN RISICORESERVERING EN TOTAAL BUDGET 2.349.098€                  244.085€                     2.684.930€                  

Printdatum: 10-3-2022

Printtijd: 10:46
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

Objectoverstijgende risicoreservering Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

RISICORESERVERING INVESTERINGSKOSTEN

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten 10%  -  €              2.440.845  €               244.085 

 OORINV  Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  €               244.085 

Printdatum: 10-3-2022

Printtijd: 10:46
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Trivire Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INVESTERINGSKOSTEN

2  Grondwerken 

214205  Leveren en verwerken zandfundering (0,20 m)                         1.793  m2  €                       3,64  €                   6.527 

218010  Infiltratie onderzoek t.b.v. berging hemelwater incl toepassen waterbergende 

funderingen en afvoer bestaande bodem incl strortkosten 

                      50.000  EUR  €                       1,00  €                 50.000 

 Totaal grondwerken  €                   56.527 

3  Riolering 

340110  Leveren en aanbrengen kolk  (incl aansluitleiding 3,5 m)                              25  st  €                   354,87  €                   8.872 

340140  Opbreken en afvoeren kolk  incl aansluiting                              57  st  €                     60,12  €                   3.427 

340210  Op hoogte stellen bestaande putrand in elementen verharding                              10  st  €                   193,23  €                   1.932 

340300  Leveren en aanbrengen huisaansluiting 125mm (6,50 m) grondgebonden                              57  st  €                   251,17  €                 14.317 

340310  Leveren en aanbrengen HWA huisaansluiting 125mm (6,50 m)                              57  st  €                   297,64  €                 16.966 

350010  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat 

                           340  m3  €                   200,00  €                 68.000 

350020  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat 

                      45.000  EUR  €                       1,00  €                 45.000 

 Totaal riolering  €                 158.513 

4  Kantopsluitingen 

420010  opbreken ob en rwpb (div afm.) op zand en afvoeren                            260  m1  €                       2,42  €                      629 

420030  opbreken tb (div afm.) op zand en afvoeren                            839  m1  €                       2,84  €                   2.379 

421020  Opsluitband 80x200 leveren en stellen op zand                            503  m1  €                       9,07  €                   4.563 

421220  Opsluitband 120x250 leveren en stellen op zand hoofdloopstrook                            352  m1  €                     14,45  €                   5.087 

422120  Trottoirband 130/150 leveren en stellen op zand                            327  m1  €                     17,72  €                   5.795 

422420  Trottoirband 50/200 leveren en stellen op zand ivm hoogteverschil                            263  m1  €                     21,05  €                   5.535 

 Totaal kantopsluitingen  €                   23.989 

5  Verharding 

512010  Straatbaksteen keiformaat leveren en aanbrengen incl straatlaag                         1.104  m2  €                     41,89  €                 46.250 

512310  Straatbaksteen keiformaat  opbreken en afvoeren                          1.933  m2  €                       1,97  €                   3.800 

512320  Straatbaksteen dikformaat opbreken en afvoeren                            624  m2  €                       1,97  €                   1.227 

514050  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x60 mm Lavaro 406 trottoir                         1.130  m2  €                     31,94  €                 36.092 

514080  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x80 mm Lavaro 406 hoofloopstrook                            695  m2  €                     37,03  €                 25.737 

514310  Betontegels div formaten opbreken en afvoeren                         1.654  m2  €                       2,74  €                   4.537 

 Totaal verharding  €                 117.643 

6  Groenvoorzieningen 

610010  Grondverbetering lev. en aanbr. teelgrond 1,00m  incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv bomen 

                           803  m3  €                     38,99  €                 31.309 

610020  Grondverbetering lev en aanbr teelgrond 0,60 m incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv groenstroken 

                           481  m3  €                     42,38  €                 20.384 

621010  Leveren en planten boom  16/18  incl plantgat, boompalen, beluchting                              34  st  €                   402,55  €                 13.687 

621110  afwerken en inzaaien gazon                         1.605  m2  €                       1,81  €                   2.907 

631010  1 jaar nazorg bomen in verharding                              34  st  €                   130,39  €                   4.433 

631070  1 jaar nazorg gazonstrook                         1.605  m2  €                       2,25  €                   3.612 

641020  Verwijderen boom (0,30-0,50) incl stobben en stortkosten                                5  st  €                   183,75  €                      919 

641050  Bosplantsoen verwijderen en afvoeren incl stortkosten                             325  m2  €                       2,19  €                      711 

 Totaal groenvoorzieningen  €                   77.962 

8  Kleine kunstwerken 

 Totaal kleine kunstwerken  €                   35.534 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 Aanbr.; instandhouden en verwijderen afzettingen                         2.500  EUR  €                       1,00  €                   2.500 

 Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen  €                     2.500 

 Nutsvoorzieningen 

 Aanpassingen Kabels en leidingen                       35.000  EUR  €                       1,00  €                 35.000 

 Totaal nutsvoorzieningen  €                   35.000 

 Openbare Verlichting 

8003002  verwijderen lichtmast lph 4.00-6,00m incl afsluitkosten                                7  st  €                   324,69  €                   2.273 

8003012  Lev en aanbr basis lichtmast lph 5,00 tot 8.00m incl aansluitkosten                                7  st  €                1.383,66  €                   9.686 

8003022  Verplaatsen lichtmast lph 4.00-6,00 m  tot 3,00 m                                4  st  €                   310,72  €                   1.243 

 Totaal openbare verlichting  €                   13.201 

 Benoemde directe bouwkosten  €               520.869 

Code  Nader te detailleren bouwkosten 0%  -  €                 520.869  €                           - 

 Directe bouwkosten  €               520.869 

919990  Eenmalige kosten 0,48%  -  €                 520.869  €                   2.504 

Code  Algemene bouwplaatskosten 0,00%  -  €                 520.869  €                           - 

929990  Uitvoeringskosten 4,13%  -  €                 520.869  €                 21.533 

939990  Algemene kosten 5,00%  -  €                 544.907  €                 27.245 

949990  Winst en/of risico 1,00%  -  €                 572.152  €                   5.722 

 Bijdragen (o.a. RAW/FCO) 0,3%  -  €                 577.874  €                   1.734 

 Indirecte bouwkosten  €                 58.738 

VZBK  Voorziene bouwkosten   €               579.607 

Printdatum: 10-3-2022
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Trivire Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Code  Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0%  -  €                 579.607  €                           - 

RBK  Risico's bouwkosten  €                           - 

BK01  Bouwkosten Trivire  €               579.607 

VK01  Vastgoedkosten Trivire  €                           - 

Code  Engineeringskosten SID Ontwerp 6%  -  €                 579.607  €                 34.776 

Code  Engineeringskosten SID Werkvoorbereiding 7%  -  €                 579.607  €                 40.573 

Code  Engineeringskosten SID Directievoering en toezicht 6%  -  €                 579.607  €                 34.776 

Code  Engineeringskosten SID Projectmanagement 2%  -  €                 579.607  €                 11.592 

 Benoemde directe engineeringskosten  €               121.718 

 Directe engineeringskosten  €               121.718 

VZEK  Voorziene engineeringskosten   €               121.718 

EK01  Engineeringskosten Trivire  €               121.718 

Code  CAR-Verzekering 0,24%  -  €                 579.607  €                   1.391 

Code  Beheertoets  0,88%  -  €                 579.607  €                   5.101 

Code  Verkeersbordendepot 0,92%  -  €                 579.607  €                   5.332 

Code  Planning en bereikbaarheid 0,45%  -  €                 579.607  €                   2.608 

Code  Communicatie 0,50%  -  €                 579.607  €                   2.898 

Code  Onderzoekskosten                                1  euro  €                3.000,00  €                   3.000 

Code  Kosten tbv landmeetkundige werkzaamheden                                1  euro  €                2.250,00  €                   2.250 

 Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 22.580 

 Directe overige bijkomende kosten  €                 22.580 

VZOBK  Voorziene overige bijkomende kosten   €                 22.580 

OBK01  Overige bijkomende kosten Trivire  €                 22.580 

INV01  Totaal investeringskosten Trivire  €               723.905 

Printdatum: 10-3-2022
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Trivire / Woonbron Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INVESTERINGSKOSTEN

2  Grondwerken 

214205  Leveren en verwerken zandfundering (0,20 m)                         1.980  m2  €                       3,64  €                   7.207 

 Totaal grondwerken  €                     7.207 

3  Riolering 

340110  Leveren en aanbrengen kolk  (incl aansluitleiding 3,5 m)                              15  st  €                   354,87  €                   5.323 

340140  Opbreken en afvoeren kolk  incl aansluiting                              15  st  €                     60,12  €                      902 

340210  Op hoogte stellen bestaande putrand in elementen verharding                              13  st  €                   193,23  €                   2.512 

340300  Leveren en aanbrengen huisaansluiting 125mm (6,50 m)                              26  st  €                   251,17  €                   6.530 

340310  Leveren en aanbrengen HWA huisaansluiting 125mm (6,50 m)                              26  st  €                   297,64  €                   7.739 

 Totaal riolering  €                   23.006 

4  Kantopsluitingen 

420010  opbreken ob en rwpb (div afm.) op zand en afvoeren                            235  m1  €                       2,42  €                      569 

420030  opbreken tb (div afm.) op zand en afvoeren                            265  m1  €                       2,84  €                      752 

421020  Opsluitband 80x200 leveren en stellen op zand                            555  m1  €                       9,07  €                   5.035 

421220  Opsluitband 120x250 leveren en stellen op zand                              45  m1  €                     14,45  €                      650 

422120  Trottoirband 130/150 leveren en stellen op zand                            280  m1  €                     17,72  €                   4.962 

 Totaal kantopsluitingen  €                   11.967 

5  Verharding 

512010  Straatbaksteen keiformaat leveren en aanbrengen incl straatlaag 

langsparkeervakken 

                           410  m2  €                     41,89  €                 17.176 

512010  Straatbaksteen keiformaat leveren en aanbrengen incl straatlaag rijbaan                            720  m2  €                     41,89  €                 30.163 

512310  Straatbaksteen div keiformaten opbreken en afvoeren                            890  m2  €                       1,97  €                   1.750 

513310  Betonstraatsteen div formaten opbreken en afvoeren                              65  m2  €                       1,83  €                      119 

514050  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x60 mm Lavaro 406 trottoir                            600  m2  €                     31,94  €                 19.164 

514080  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x80 mm Lavaro 406 

hoofdloopstrook/kruising 

                           250  m2  €                     37,03  €                   9.258 

514310  Betontegels div formaten opbreken en afvoeren                         1.295  m2  €                       2,74  €                   3.552 

 Totaal verharding  €                   81.183 

6  Groenvoorzieningen 

610010  Grondverbetering lev. en aanbr. teelgrond 1,00m  incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv bomen 

                           350  m3  €                     38,99  €                 13.647 

610020  Grondverbetering lev en aanbr teelgrond 0,60 m incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv hagen 

                           210  m3  €                     42,38  €                   8.899 

621010  Leveren en planten boom  16/18  incl plantgat, boompalen, beluchting                              12  st  €                   402,55  €                   4.831 

621110  afwerken en inzaaien gazon                            694  m2  €                       1,81  €                   1.257 

631020  1 jaar nazorg bomen in groenstrook                              12  st  €                   161,73  €                   1.941 

631070  1 jaar nazorg gazonstrook                            694  m2  €                       2,25  €                   1.562 

641020  Verwijderen boom (0,30-0,50) incl stobben en stortkosten                                2  st  €                   183,75  €                      368 

 Totaal groenvoorzieningen  €                   32.504 

7  Diverse werkzaamheden 

732020  Aanbrengen fietsparkeerbeugel                                8  st  €                     56,57  €                      453 

732220  Leveren en aanbrengen fietsbeugel                                8  st  €                   268,68  €                   2.149 

 Totaal diverse werkzaamheden  €                     2.602 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 Aanbr.; instandhouden en verwijderen afzettingen                         2.500  EUR  €                       1,00  €                   2.500 

 Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen  €                     2.500 

 Nutsvoorzieningen 

 Aanpassingen Kabels en leidingen                       35.000  EUR  €                       1,00  €                 35.000 

 Totaal nutsvoorzieningen  €                   35.000 

 Openbare Verlichting 

8003002  verwijderen lichtmast lph 4.00-6,00m incl afsluitkosten                                6  st  €                   324,69  €                   1.948 

8003012  Lev en aanbr basis lichtmast lph 5,00 tot 8.00m incl aansluitkosten                                6  st  €                1.383,66  €                   8.302 

8003025  Verplaatsen lichtmast lph 4.00-6,00m > 5,00 m                                5  st  €                   491,93  €                   2.460 

 Totaal openbare verlichting  €                   12.710 

 Benoemde directe bouwkosten  €               208.679 

 Code  Nader te detailleren bouwkosten 0%  -  €                 208.679  €                           - 

 Directe bouwkosten  €               208.679 

919990  Eenmalige kosten 0,48%  -  €                 208.679  €                   1.003 

 Code  Algemene bouwplaatskosten 0,00%  -  €                 208.679  €                           - 

929990  Uitvoeringskosten 4,13%  -  €                 208.679  €                   8.627 

939990  Algemene kosten 5,00%  -  €                 218.309  €                 10.915 

949990  Winst en/of risico 1,00%  -  €                 229.224  €                   2.292 

 Bijdragen (o.a. RAW/FCO) 0,3%  -  €                 231.517  €                      695 

 Indirecte bouwkosten  €                 23.532 

 VZBK  Voorziene bouwkosten   €               232.211 

 Code  Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0%  -  €                 232.211  €                           - 

 RBK  Risico's bouwkosten  €                           - 

 BK01  Bouwkosten Trivire / Woonbron  €               232.211 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Trivire / Woonbron Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

 VK01  Vastgoedkosten Trivire / Woonbron  €                           - 

Code  Engineeringskosten SID Ontwerp 6%  -  €                 232.211  €                 13.933 

Code  Engineeringskosten SID Werkvoorbereiding 7%  -  €                 232.211  €                 16.255 

Code  Engineeringskosten SID Directievoering en toezicht 6%  -  €                 232.211  €                 13.933 

Code  Engineeringskosten SID Projectmanagement 2%  -  €                 232.211  €                   4.644 

 Benoemde directe engineeringskosten  €                 48.764 

 Directe engineeringskosten  €                 48.764 

 VZEK  Voorziene engineeringskosten   €                 48.764 

 EK01  Engineeringskosten Trivire / Woonbron  €                 48.764 

 Code  CAR-Verzekering 0,24%  -  €                 232.211  €                      557 

 Code  Beheertoets  0,88%  -  €                 232.211  €                   2.043 

 Code  Verkeersbordendepot 0,92%  -  €                 232.211  €                   2.136 

 Code  Planning en bereikbaarheid 0,45%  -  €                 232.211  €                   1.045 

 Code  Communicatie 0,50%  -  €                 232.211  €                   1.161 

 Code  Onderzoekskosten                                1  euro  €                3.000,00  €                   3.000 

 Code  Kosten tbv landmeetkundige werkzaamheden                                1  euro  €                2.250,00  €                   2.250 

 Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 12.193 

 Directe overige bijkomende kosten  €                 12.193 

 VZOBK  Voorziene overige bijkomende kosten   €                 12.193 

 OBK01  Overige bijkomende kosten Trivire / Woonbron  €                 12.193 

 INV01  Totaal investeringskosten Trivire / Woonbron  €               293.169 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Woonbron Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INVESTERINGSKOSTEN

2  Grondwerken 

214205  Leveren en verwerken zandfundering (0,20 m)                         1.544  m2  €                       3,64  €                   5.620 

218010  Infiltratie onderzoek t.b.v. berging hemelwater incl toepassen waterbergende 

funderingen en afvoer bestaande bodem incl strortkosten 

                      50.000  EUR  €                       1,00  €                 50.000 

 Totaal grondwerken  €                   55.620 

3  Riolering 

340110  Leveren en aanbrengen kolk  (incl aansluitleiding 3,5 m)                              51  st  €                   354,87  €                 18.099 

340140  Opbreken en afvoeren kolk  incl aansluiting                              51  st  €                     60,12  €                   3.066 

340210  Op hoogte stellen bestaande putrand in elementen verharding                                9  st  €                   193,23  €                   1.739 

340300  Leveren en aanbrengen huisaansluiting 125mm (6,50 m)                                1  st  €                   251,17  €                      251 

340310  Vervangen huisaansluiting 125mm (6,50 m)                                1  st  €                   297,64  €                      298 

350010  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat 

                           340  m3  €                   200,00  €                 68.000 

350020  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat 

                      40.000  EUR  €                       1,00  €                 40.000 

 Totaal riolering  €                 131.452 

4  Kantopsluitingen 

420010  opbreken ob en rwpb (div afm.) op zand en afvoeren                            600  m1  €                       2,42  €                   1.452 

420030  opbreken tb (div afm.) op zand en afvoeren                            723  m1  €                       2,84  €                   2.050 

421020  Opsluitband 80x200 leveren en stellen op zand                            566  m1  €                       9,07  €                   5.134 

421220  Opsluitband 120x250 leveren en stellen op zand                            240  m1  €                     14,45  €                   3.469 

422120  Trottoirband 130/150 leveren en stellen op zand                            500  m1  €                     17,72  €                   8.860 

 Totaal kantopsluitingen  €                   20.966 

5  Verharding 

512010  Straatbaksteen keiformaat leveren en aanbrengen incl straatlaag parkeervakken 

rondom 

                           595  m2  €                     41,89  €                 24.927 

512010  Straatbaksteen keiformaat leveren en aanbrengen incl straatlaag rijbaan rondom                            875  m2  €                     41,89  €                 36.657 

512310  Straatbaksteen div keiformaten opbreken en afvoeren                         2.100  m2  €                       1,97  €                   4.128 

513310  Betonstraatsteen div formaten opbreken en afvoeren                            175  m2  €                       1,83  €                      321 

514050  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x60 mm Lavaro 406 trottoir rondom                            850  m2  €                     31,94  €                 27.149 

514080  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x80 mm Lavaro 406 hoofdloopstrook                            430  m2  €                     37,03  €                 15.924 

 Totaal verharding  €                 109.105 

6  Groenvoorzieningen 

610010  Grondverbetering lev. en aanbr. teelgrond 1,00m  incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv bomen 

                           100  m3  €                     38,99  €                   3.899 

610020  Grondverbetering lev en aanbr teelgrond 0,60 m incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv hagen 

                           947  m3  €                     42,38  €                 40.132 

621010  Leveren en planten boom  16/18  incl plantgat, boompalen, beluchting                                4  st  €                   402,55  €                   1.610 

621110  afwerken en inzaaien gazon                         1.745  m2  €                       1,81  €                   3.161 

631020  1 jaar nazorg bomen in groenstrook                                4  st  €                   161,73  €                      647 

631070  1 jaar nazorg gazonstrook                         1.745  m2  €                       2,25  €                   3.927 

641020  Verwijderen boom (0,30-0,50) incl stobben en stortkosten                                5  st  €                   183,75  €                      919 

 Totaal groenvoorzieningen  €                   54.295 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 Aanbr.; instandhouden en verwijderen afzettingen                         2.500  EUR  €                       1,00  €                   2.500 

 Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen  €                     2.500 

 Nutsvoorzieningen 

 Aanpassingen Kabels en leidingen                       20.000  EUR  €                       1,00  €                 20.000 

 Totaal nutsvoorzieningen  €                   20.000 

 Openbare Verlichting 

8003002  verwijderen lichtmast lph 4.00-6,00m incl afsluitkosten                                9  st  €                   324,69  €                   2.922 

8003012  Lev en aanbr basis lichtmast lph 5,00 tot 8.00m incl aansluitkosten                                9  st  €                1.383,66  €                 12.453 

8003025  Verplaatsen lichtmast lph 4.00-6,00m > 5,00 m                                6  st  €                   491,93  €                   2.952 

 Totaal openbare verlichting  €                   18.327 

 Benoemde directe bouwkosten  €               412.266 

 Code  Nader te detailleren bouwkosten 0%  -  €                 412.266  €                           - 

 Directe bouwkosten  €               412.266 

919990  Eenmalige kosten 0,48%  -  €                 412.266  €                   1.982 

 Code  Algemene bouwplaatskosten 0,00%  -  €                 412.266  €                           - 

929990  Uitvoeringskosten 4,13%  -  €                 412.266  €                 17.044 

939990  Algemene kosten 5,00%  -  €                 431.291  €                 21.565 

949990  Winst en/of risico 1,00%  -  €                 452.856  €                   4.529 

 Bijdragen (o.a. RAW/FCO) 0,3%  -  €                 457.384  €                   1.372 

 Indirecte bouwkosten  €                 46.491 

 VZBK  Voorziene bouwkosten   €               458.756 

 Code  Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0%  -  €                 458.756  €                           - 

 RBK  Risico's bouwkosten  €                           - 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Woonbron Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

 BK01  Bouwkosten Woonbron  €               458.756 

 VK01  Vastgoedkosten Woonbron  €                           - 

Code  Engineeringskosten SID Ontwerp 6%  -  €                 458.756  €                 27.525 

Code  Engineeringskosten SID Werkvoorbereiding 7%  -  €                 458.756  €                 32.113 

Code  Engineeringskosten SID Directievoering en toezicht 6%  -  €                 458.756  €                 27.525 

Code  Engineeringskosten SID Projectmanagement 2%  -  €                 458.756  €                   9.175 

 Benoemde directe engineeringskosten  €                 96.339 

 Directe engineeringskosten  €                 96.339 

 VZEK  Voorziene engineeringskosten   €                 96.339 

 EK01  Engineeringskosten Woonbron  €                 96.339 

 Code  CAR-Verzekering 0,24%  -  €                 458.756  €                   1.101 

 Code  Beheertoets  0,88%  -  €                 458.756  €                   4.037 

 Code  Verkeersbordendepot  0,92%  -  €                 458.756  €                   4.221 

 Code  Planning en bereikbaarheid 0,45%  -  €                 458.756  €                   2.064 

 Code  Communicatie 0,50%  -  €                 458.756  €                   2.294 

 Code  Onderzoekskosten                                1  euro  €                3.000,00  €                   3.000 

 Code  Kosten tbv landmeetkundige werkzaamheden                                1  euro  €                2.250,00  €                   2.250 

 Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 18.967 

 Directe overige bijkomende kosten  €                 18.967 

 VZOBK  Voorziene overige bijkomende kosten   €                 18.967 

 OBK01  Overige bijkomende kosten Woonbron  €                 18.967 

 INV01  Totaal investeringskosten Woonbron  €               574.062 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Woonbron binnenterrein Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INVESTERINGSKOSTEN

2  Grondwerken 

214150  Cunet rijbaan (1,0) ontgraven incl afvoeren en stortkosten                         3.878  m2  €                     14,47  €                 56.106 

214230  Leveren en verwerken zandfundering (1,00 m)                         3.878  m2  €                     17,63  €                 68.380 

218010  Infiltratie onderzoek t.b.v. berging hemelwater incl toepassen waterbergende 

funderingen en afvoer bestaande bodem incl strortkosten 

                      30.000  EUR  €                       1,00  €                 30.000 

 Totaal grondwerken  €                 154.486 

3  Riolering 

314410  Aanbrengen PVC riool ø200 mm - ø315 mm incl grondwerk, grondverb., putten, 

putrand 

                           193  m1  €                   104,56  €                 20.180 

340110  Leveren en aanbrengen kolk  (incl aansluitleiding 3,5 m)                              42  st  €                   354,87  €                 14.905 

 Totaal riolering  €                   35.085 

4  Kantopsluitingen 

421020  Opsluitband 80x200 leveren en stellen op zand                            540  m1  €                       9,07  €                   4.899 

422120  Trottoirband 130/150 leveren en stellen op zand                            635  m1  €                     17,72  €                 11.253 

 Totaal kantopsluitingen  €                   16.151 

5  Verharding 

513010  Betonstraatsteen keiformaat lev en aanbr incl straatlaag parkeervakken inbreiding                         1.526  m2  €                     23,96  €                 36.565 

513010  Betonstraatsteen keiformaat lev en aanbr incl straatlaag rijbaan inbreiding                         1.027  m2  €                     23,96  €                 24.608 

514050  Tegels leveren en aanbrengen 300x300x60 mm Lavaro 406 inbreiding                         1.325  m2  €                     31,94  €                 42.321 

 Totaal verharding  €                 103.494 

6  Groenvoorzieningen 

610010  Grondverbetering lev. en aanbr. teelgrond 1,00m  incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv bomen 

                             50  m3  €                     38,99  €                   1.950 

610020  Grondverbetering lev en aanbr teelgrond 0,60 m incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv hagen 

                           130  m3  €                     42,38  €                   5.509 

610030  Grondverbetering lev. en aanbr. boomgranulaat 1,00m  incl ontgraven en afvoeren 

vrijgekomen grond tbv bomen 

                           150  m3  €                   123,76  €                 18.564 

621010  Leveren en planten boom  16/18  incl plantgat, boompalen, beluchting                                8  st  €                   402,55  €                   3.220 

621040  Planten blokhaag (13 st m2) incl. beplanting en grondbewerking                            161  m2  €                     30,96  €                   4.985 

621110  afwerken en inzaaien gazon                            550  m2  €                       1,81  €                      996 

631020  1 jaar nazorg bomen in groenstrook                                8  st  €                   161,73  €                   1.294 

631050  1 jaar nazorg blokhaag                            161  m2  €                     18,94  €                   3.050 

631070  1 jaar nazorg gazonstrook                            550  m2  €                       2,25  €                   1.238 

 Totaal groenvoorzieningen  €                   40.807 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 Aanbr.; instandhouden en verwijderen afzettingen                         2.500  EUR  €                       1,00  €                   2.500 

 Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen  €                     2.500 

 Nutsvoorzieningen 

 Aanpassingen Kabels en leidingen                       20.000  EUR  €                       1,00  €                 20.000 

 Totaal nutsvoorzieningen  €                   20.000 

 Openbare Verlichting 

8003011  Lev en aanbr basis lichtmast lph 5.00m incl aansluitkosten                              13  st  €                1.417,44  €                 18.427 

 Totaal openbare verlichting  €                   18.427 

 Benoemde directe bouwkosten  €               390.949 

 Code  Nader te detailleren bouwkosten 0%  -  €                 390.949  €                           - 

 Directe bouwkosten  €               390.949 

919990  Eenmalige kosten 0,48%  -  €                 390.949  €                   1.879 

 Code  Algemene bouwplaatskosten 0,00%  -  €                 390.949  €                           - 

929990  Uitvoeringskosten 4,13%  -  €                 390.949  €                 16.162 

939990  Algemene kosten 5,00%  -  €                 408.991  €                 20.450 

949990  Winst en/of risico 1,00%  -  €                 429.441  €                   4.294 

 Bijdragen (o.a. RAW/FCO) 0,3%  -  €                 433.735  €                   1.301 

 Indirecte bouwkosten  €                 44.087 

 VZBK  Voorziene bouwkosten   €               435.036 

 Code  Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0%  -  €                 435.036  €                           - 

 RBK  Risico's bouwkosten  €                           - 

 BK01  Bouwkosten Woonbron binnenterrein  €               435.036 

 VK01  Vastgoedkosten Woonbron binnenterrein  €                           - 

Code  Engineeringskosten SID Ontwerp 6%  -  €                 435.036  €                 26.102 

Code  Engineeringskosten SID Werkvoorbereiding 7%  -  €                 435.036  €                 30.453 

Code  Engineeringskosten SID Directievoering en toezicht 6%  -  €                 435.036  €                 26.102 

Code  Engineeringskosten SID Projectmanagement 2%  -  €                 435.036  €                   8.701 

 Benoemde directe engineeringskosten  €                 91.358 

 Directe engineeringskosten  €                 91.358 

 VZEK  Voorziene engineeringskosten   €                 91.358 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: Woonbron binnenterrein Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

 EK01  Engineeringskosten Woonbron binnenterrein  €                 91.358 

 Code  CAR-Verzekering 0,24%  -  €                 435.036  €                   1.044 

 Code  Beheertoets  0,88%  -  €                 435.036  €                   3.828 

 Code  Verkeersbordendepot  0,92%  -  €                 435.036  €                   4.002 

 Code  Planning en bereikbaarheid 0,45%  -  €                 435.036  €                   1.958 

 Code  Communicatie 0,50%  -  €                 435.036  €                   2.175 

 Code  Onderzoekskosten                                1  euro  €                3.000,00  €                   3.000 

 Code  Kosten tbv landmeetkundige werkzaamheden                                1  euro  €                2.250,00  €                   2.250 

 Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 18.258 

 Directe overige bijkomende kosten  €                 18.258 

 VZOBK  Voorziene overige bijkomende kosten   €                 18.258 

 OBK01  Overige bijkomende kosten Woonbron binnenterrein  €                 18.258 

 INV01  Totaal investeringskosten Woonbron binnenterrein  €               544.652 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Prijspeil 1-7-2021 Datum: 10-3-2022

Project: Charlotte de Bourbonstraat e.o. Versie 6 Dossier nr: -  

(Deel)raming: HWA afkoppelen Status Concept Auteur: H. Kaan

Code post Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INVESTERINGSKOSTEN

3  Riolering 

314410  Aanbrengen PVC riool ø200 mm - ø315 mm incl grondwerk, grondverb., putten, 

putrand 

                           395  m1  €                   104,56  €                 41.302 

350010  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat (deel Trivire) 

                           340  m3  €                   200,00  €                 68.000 

350020  Berging dakafvoeren HWA middels permavoid € 200,- per m3 nader te bepalen 

Charlotte de Bourbonstraat (deel Woonbron) 

                           340  m3  €                   200,00  €                 68.000 

 Totaal riolering  €                 177.302 

5  Verharding 

512110  Straatbaksteen keiformaat opbr en aanbrengen incl opslag en vervoer incl 

straatlaag (Frederikstraat t.b.v. aanleg hwa riool) 

                           285  m2  €                     22,25  €                   6.341 

521110  Frezen getrapte aansl teerhoudend incl schoonmaken, afvoeren, stortkosten 

breedte >3,00m 

                             45  m1  €                     31,58  €                   1.421 

521140  Frezen asfalt dik > 80 mm, teerhoudend incl schoonmaken, afvoeren, stortkosten 

breedte > 3,00m 

                           345  m2  €                     13,43  €                   4.634 

525010  Aanbrengen asfalt tbv rijbaan 140 mm (20 mm SMA , 60 mm STAB, 60 mm FAB), 

kleeflagen 

                           345  m2  €                     30,83  €                 10.637 

525130  Aanbrengen van een coating op asfalt                            135  m2  €                     33,06  €                   4.464 

530040  Leveren en verwerken fundering 2 lagen betongranulaat totaal 250 mm                            345  m2  €                       8,22  €                   2.837 

530120  Opnemen en afvoeren fundering betongranulaat  incl stortkosten                            345  m2  €                       5,15  €                   1.776 

 Totaal verharding  €                   32.111 

7  Diverse werkzaamheden 

711110  Aanbrengen markering van thermoplast                                9  m2  €                     42,60  €                      383 

 Totaal diverse werkzaamheden  €                        383 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 Aanbr.; instandhouden en verwijderen afzettingen                         7.500  EUR  €                       1,00  €                   7.500 

 Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen  €                     7.500 

 Benoemde directe bouwkosten  €               217.296 

 Code  Nader te detailleren bouwkosten 0%  -  €                 217.296  €                           - 

 Directe bouwkosten  €               217.296 

919990  Eenmalige kosten 0,48%  -  €                 217.296  €                   1.045 

 Code  Algemene bouwplaatskosten 0,00%  -  €                 217.296  €                           - 

929990  Uitvoeringskosten 4,13%  -  €                 217.296  €                   8.983 

939990  Algemene kosten 5,00%  -  €                 227.324  €                 11.366 

949990  Winst en/of risico 1,00%  -  €                 238.690  €                   2.387 

 Bijdragen (o.a. RAW/FCO) 0,3%  -  €                 241.077  €                      723 

 Indirecte bouwkosten  €                 24.504 

 VZBK  Voorziene bouwkosten   €               241.800 

 Code  Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0%  -  €                 241.800  €                           - 

 RBK  Risico's bouwkosten  €                           - 

 BK01  Bouwkosten HWA afkoppelen  €               241.800 

 VK01  Vastgoedkosten HWA afkoppelen  €                           - 

Code  Engineeringskosten SID Ontwerp 6%  -  €                 241.800  €                 14.508 

Code  Engineeringskosten SID Werkvoorbereiding 7%  -  €                 241.800  €                 16.926 

Code  Engineeringskosten SID Directievoering en toezicht 6%  -  €                 241.800  €                 14.508 

Code  Engineeringskosten SID Projectmanagement 2%  -  €                 241.800  €                   4.836 

 Benoemde directe engineeringskosten  €                 50.778 

 Directe engineeringskosten  €                 50.778 

 VZEK  Voorziene engineeringskosten   €                 50.778 

 EK01  Engineeringskosten HWA afkoppelen  €                 50.778 

 Code  CAR-Verzekering 0,24%  -  €                 241.800  €                      580 

 Code  Beheertoets  0,88%  -  €                 241.800  €                   2.128 

 Code  Verkeersbordendepot  0,92%  -  €                 241.800  €                   2.225 

 Code  Planning en bereikbaarheid 0,45%  -  €                 241.800  €                   1.088 

 Code  Communicatie 0,50%  -  €                 241.800  €                   1.209 

 Code  Onderzoekskosten                                1  euro  €                3.000,00  €                   3.000 

 Code  Kosten tbv landmeetkundige werkzaamheden                                1  euro  €                2.250,00  €                   2.250 

 Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 12.480 

 Directe overige bijkomende kosten  €                 12.480 

 VZOBK  Voorziene overige bijkomende kosten   €                 12.480 

 OBK01  Overige bijkomende kosten HWA afkoppelen  €                 12.480 

 INV01  Totaal investeringskosten HWA afkoppelen  €               305.058 
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SSK-2010 Rekenmodel (25-01-2010)

Begrippenlijst

Soorten ramingen

Initiatief raming
Raming behorende bij een schetsplanfase opgebouwd uit kentallen

VO raming
Raming behorende bij een voorlopig ontwerp opgebouwd uit elementenprijzen

DO raming
Raming behorende bij een definitief ontwerp opgebouwd uit eenheidsprijzen

Besteksraming
Raming behorende bij een besteksomschrijving opgebouwd uit eenheidsprijzen

Algemene begrippen

Projectscope Beschrijving van aard en omvang van het project bestaande uit tekeningen en 

uitgangspunten.

SSK- methodiek Standaar Systematiek Kostenramingen gepubliceerd door de CROW in publicatie 137.

Bandbreedte De mate van spreiding rond het eindbedrag van de raming meestal met een 

betrouwbaarheidsinterval van 70%. De grootte  van bandbreedte hangt onder meer af van 

projectfase.

Marktwerking De eventueel door de aannemer toe te passen kortingen om werk te genereren voor zijn 

bedrijf. Afhankelijk van hoeveelheid werkaanbod en gegadigde marktpartijen.

Prijspeil De gehanteerde datum voor prijzen, normen en kentallen.

Kostensoorten en categorieen

Directe kosten benoemd De productie of levering van een product of dienst, en aanwijsbaar aan dit product of deze 

dienst toe te rekenen.

Directe kosten nader te detailleren Toeslag(en) voor voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp, of 

de aangenomen uitvoeringsmethode.

Indirecte kosten Kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan een van de specifieke onderdelen van een 

object. In geval van bouwkosten: alle kosten van de aannemer die gemaakt worden tbv het 

project (worden soms ook staartkosten genoemd). Bestaan uit: algemene kosten, 

uitvoeringskosten en winst en risico. Eventuele marktwerking kan in deze indirecte kosten 

worden verwerkt.

Voorziene kosten Kosten die voorzien zijn op grond van de voorliggende scope; 

Risicoreservering Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het 

project

Objectrisico Financiele reservering voor het mogelijk optreden van bijzondere gebeurtenissen (risico’s) 

die direct verband houden met een specifiek object

Objectoverstijgende risicoreservering Financiele reservering voor het mogelijk optreden van bijzondere gebeurtenissen (risico’s) 

die niet direct zijn toe te wijzen aan een specifiek object maar aan het project als geheel.

Bouwkosten Kosten die betrekking hebben op de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden 

objecten

Engineeringskosten Kosten voor werkzaamheden op het terrein van de techniek, milieutechnische, juridische en 

economische aspecten van het project. In geval van de gemeente Breda zijn dit over het 

algemeen kosten gemaakt door SIB voor ontwerpwerkzaamheden, besteksvoorbereiding, 

toezicht en directievoering, administratie en projectmanagement.

Vastgoedkosten Alle kosten voor verwerving en/of beheersrechten van vastgoed. Bijvoorbeeld: 

inventarisatiekosten, taxatiekosten, vooropname kosten opstallen, overdrachtskosten en 

sloopkosten.

Overige bijkomende kosten Kosten die niet onder de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringkosten kunnen worden 

gerekend, maar die wel tot de projectkosten behoren. Bijvoorbeeld: onderzoekskosten, 

landmeetkundigekosten, legeskosten, verzekeringen en communicatiekosten 

Investeringskosten Totale kosten voor het realiseren van objecten

Projectkosten Totale kosten voor het realiseren van het project

BTW De omzetbelasting op goederen en diensten

Toeslagen in te vullen door de financier

Onzekerheidsreserve Te reserveren budget ter verkleining van de overschreidingskans van de raming van 

projectkosten afgestemd op het gewenste risicoprofiel

Reservering scopewijzigingen Te reserveren budget voor onvoorziene uitgaven van of toevoegingen aan de projectscope 

die van buitenaf komen


